

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๑ หลัง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป สำร็จปักผังบริเวณแล้วเสร็จ วางท่อระบายน้ำ วางบ่อพักน้ำ งานระบบระบายน้ำ ท่อเสาะเข็มบ่อ  
หนองน้ำ เทคอนกรีตฐานรากบ่อหนองน้ำ หล่อผนัง และฝาคอนกรีตบ่อหนองน้ำ วางท่อระบายน้ำ วางบ่อพักน้ำ งานระบบระบายน้ำ  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ท่อเสาะเข็มบ่อหนองน้ำ เทคอนกรีตฐานรากบ่อหนองน้ำ หล่อผนัง และฝาคอนกรีตบ่อหนองน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ก่อสร้างทางเดินเท้าทั้งหมดแล้วเสร็จ ก่อสร้างโรงสูบน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งปั้มน้ำ และอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้ง  
ระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ปรับผังบริเวณแล้วเสร็จ สำร็จปักผังอาคารแล้วเสร็จ ท่อเสาะเข็ม ชุดหลุม  
ฐานราก เทคอนกรีตฐานราก เทคอนกรีตเสาตอม่อแล้วเสร็จเทคอนกรีตคานคอดินทั้งหมดแล้วเสร็จเสารับพื้น เทคาน เทพื้น เทเสารับ  
พื้น งานกรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ งานฉาบพื้นอาคาร งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานท่อประปาสุขาภิบาล งานกรูกระเบื้อง  
ผนังห้องน้ำ งานฉาบพื้นอาคาร งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานท่อประปาสุขาภิบาล ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร งาน  
ทาสีรองพื้นอาคาร งานระบบดับเพลิง งานติดตั้งบานประตูหน้าต่างส่วนที่เป็นไม้ อลูมิเนียม และเหล็ก งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง  
ส่วนที่เป็นไม้ อลูมิเนียม และเหล็ก ติดตั้งกระจก ประตู หน้าต่าง ช่องแสง ติดตั้งดวงโคม - ปลั๊ก - สวิตช์ไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม -  
ปลั๊ก - สวิตช์ไฟฟ้า ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งระบบทีวี ติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กกีด ทาสีจริง ทดสอบงานระบบทั้งหมดและสามารถใช้งาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ เทลานคอนกรีตโรงจอดรถจัดทำแบบ ASBUILT DRAWING งานก่อสร้างทั้งหมด  
ส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๕.๓ พร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์

๖.๒ นายทวีศักดิ์ ต้นอร่าม

๖.๓ นายณัฐกานต์ เกตุชานา

๖.๔ นายพิฑูร ประดิษฐ์สิทธิกร

